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amely létrejött egyrészről Gyömrő Város Onkormányzata
(székhely: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
képviseletében: Gyenes Levente polgármester
Adószám: l 5392017 -2-I3
Bankszámlaszánrt: OTP Bank Rt. Gyömrői Fiók 11742197-15392017
Ellenjegyzi: Béres futa aljegyző

másrészről VEKTOR-BAU Kft.
(székhely: 2230 Gyömrő, Sá. István u. 14.), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
képviseletében: Vincze János vállalkozó
Adószrám: I23 l 681 4 -2- 13

Bankszáml aszétm: I 17 17 009 -20 I 5 84 59
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az a|ábbi feltételek szerint:

I. A sZERZŐnBs rÁncya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Weöres Sandor Általános Iskola és Művészeti
Iskola Erzsébet telepi épületének régi iskolaszámy felújításának, akadálymentesítésének,
valamint új szrirny építésének vállalkozási szetződés keretében történő megvalósítását a

vonatkozó hatályos MSZ szerinti I. osztályu minőségben, a szetződés 1. sz. melléklete szerinti
engedélyes tervek alapján, a II. pontban tészletezett műszaki tartalom szerint.

II. A SZERZŐOBS MŰSZAKI TARTALMA
A Weöres Sándor Általanos Iskola és Művészeti Iskola Erzsébet telepi épületének régi
iskolaszárny felújítása, akadálymentesítése, valamint új szárny építése vállalkozási szerződés
keretében történő megvalósítása az érvényben lévő műszaki-minőségi követelmények
betartasával. Vállalkozó a munkát az engedélyes tervek és a helyszín megtekintését és teljes
körű felmérését követően minden műszaki adottság ismeretében vállalja el. A kivitelezésnek
az iskola inténnényére vonatkoző jogszabályi előírások figyelembe vételével és betartásával
kell elkészülnie olyan módon, hogy a használatbavételhez a szakhatőságok hozzájarulaslkat
megadhassiák, a rendeltetés szerinti használaí további ráfordítás nélkül biztosítható legyen.
Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat egyösszegű áta|arrydíjas szerződés szabályai szerint
vállalja az alábbiakban felsorolt műszaki tartalom szerint. A felsorolt munkafolyamatok
mennyiségei a kivitelezés során változhatnak, mely változásokra az átalányár fedezetet nyújt.
Többlet-, illetve pótmunka elszámolására csak Megrendelő által írásban adott egyedi
megrendelés nyomán van lehetőség.

1. Műszaki tartalom
A teljesítés műszaki tartalmát a szerződést megelőző közbeszerzési eljárás
dokumentációja és mellékletei, valamint Vállalkozó ajénlatában szereplő tételes

költségvetés és eszközlista alkotja. Megrendelő az ajánlati felhívás II. 2.2. pontjában
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Vállalkozó garantálja, hogy valamennyi hatósági és törvényi előírást teljes
mértékben betart, a betartással kapcsolatos költségek elszámolása az ajanlati ár
keretein belül megtörtént.

Ezen felül Vállalkozó garantálja, hogy minden vonatkoző műszaki előírást, szabályt,
szabványt betart. A károk, illetve költségek, amelyek ezen előirások be nem
tartásáb ől keletkeznek, telj es mértékben Vállalkozót terhelik.

Vállalkozó költsége és kötelezettsége a munkaterületen való fel- és levonulás,
valamint a levonulás után a munkatenilet és az építkezéssel igénybevett közterület
alábbi állapotnak megfelelő helyreállítása, illetve Megrendelő felé történő át- és
visszaadása:

Az építkezési munkálatok során igénybevett közterületet köteles eredeti
állapotában átadni Vállalkozó Megrendelőnek a befejezett építkezési munkálatok
átadásával egyidejűleg. Ide értendőkaz építkezés során igénybevett utak,járdák,
gépkocsi bejatő, kerítés és zöld teniletek.

Az iskola területén folyó építési munkálatok befejezésével az érintett teniletet a
műszaki tartalomban rögzített tereprendezésnek megfelelően kell átadni a
vállalkozónak.

Fenti ek telj e s íté se a b ef ej ezett b eruhánás r é szét kép ezi.

Vállalkozó költsége az építési törmelék lerakóhelyi elhelyezése a kijelölt helyen
deponálva.

Vállalkozó költsége a munkavédelmi segédszerkezetek kiépítése és folyamatos
fenntartasa, karbantartása (korlátok, állványok, védőfal, szükség szerinti
megvilágítások) az építési munkak műszaki átadás-átvételéig.

Megrendelő felé az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített m&őőra-állások szerint
(víz, csatorna, villany, gaz, stb.) történik, illetve az átadás-átvételi eljárás sorián a
jegyzőkönyvben felek rögzítik, hogy mely energia igénybevétel esetén sztikséges
almérő felszereltetése.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési, szerelési munka teljes tartama alatt a
Megrendelő által igénybevett fiiggetlen műszaki ellenőr elősegíti és ellenőrzi a
vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az
építésügyi hatósági előírások, szabványok, engedélyező batőság által jővzútagyott

építészeti műszaki terv betartását. Az építési műszaki ellenőr feladatait és hatáskörét
az 29012007. évi (X.3l.) Korm. rendelet szabályozza, mely alapján a műszaki
ellenőr a tevékenysé gét ellátj a j elen szerző dés keretében.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a műszaki ellenőr a kivitelezési
tevékenység során olyan mértékű szabálytalanságot észlel, mely jelen szerződés,
illetve a vonatkozó szabályok rendelkezéseit súlyosan sérti, az építkezési
tevékenységet átmenetileg teállíthatja. Ebben az esetben jegyzőkönyv felvételére

ki ellenőr haladéktalanul értesíti Megrendelőt a történtekről, és

ír\\,-\ , í\
...._,r-}-.. t j...........

Béres Rita aljegyző
ellenjegyző

5.

6.

7.

l0.

bgrendelő Vállal



1l,

.)

a további teendők érdekében Megrendelő és Vállalkozó haladéktalanul egyeztetni
köteles.

A kivitelezés méretpontosságának és felületi minóségének olyannak kell lennie,
hogy többlet ráfordítás nélkül biztosítsa a soron következő technológiai folyamat I.

osztályu kivitelezhetőségét,

Vállalkozó köteles írásban készre jelentési nyilatkozattal az átadás-átvételi eljárást
kezdeményezni, az eljárás megkezdésekor az alább felsorolt dokumentumokat l
példányban Megrendelőnek átadni :

- a Vállalkozó által beszerzett és beépített anyagokról megfelelőségi nyilatkozat,
- építési napló másolata,
- felelős kivitelezői nyilatkozat.

III. A SZERZŐDBS ÖSSZPCB
Megrendelő az ajánlati felhívás IL 2.2. pontjában meghatározott vételi joggal nem kíván élni.
A szerződés műszaki tartalmában foglalt munkák opciós tétellel csökkentett egyösszegű
átalány ár as vál l alkozó i díj a :

12,

Nettó vállalkozói díj:

Az áItalános forgalmi adó a hatályos általános
megállapításra. A 2007. évi CXXVII. törvény
megrendelő ftzeti.

195.564.036,- Ft

forgalmi adóról szóló törvény szerint kerül
|42.§ szeriní az általános forgalmi adőt a

Az ár fedezetet nyújt a munkadíjon és az anyagköltségeken felül a tevékenységgel
kapcsolatos hatósági és jogszabályi előírások maradéktalan betartására, az építés tartama alatt
szükséges biztonságtechnikai eszközök és védőfelszerelések biztosítására - ideértve az építési
terület 24 őrás őrzését is -, továbbá mindazon munkákra, amelyek az I. osztályú minőség
eléréséhez szükségesek, de itt felsorolásra nem kerültek. Továbbá fedezetet nyújt a ftzetési
határidőből következóen szükséges pénzúgyi előfinanszírozásra is, valamint az ezzel
kapcsolatosan felmerülő költségekre is.

IV. TELJESITESI HATARIDO
13. Munkaterület átadás-átvételi idópontja: 2009.június 3,

Az átadás-átvétel időpontját a szerződés aláírásakor meghatározzák felek. Az
átadás-átvételt Mezey Attila alpolgármester vezeti. Az átadás-átvétel során felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárásnál jelen vannak:
Mep.rendelő részéről:_- Mezey Attila alpolgármester

műszaki ellenőr

te poIgúrmester
ndelő

Béres Rita aljegyző
ellenjegyző



vállalkozó részéről:
vincze János y álla|koző

A j e gy zőkönw az alábbiakat kötelező en tartalmazza:
- az átadás-átvétel helyét, pontos időpontját,
- azátadás-átyétel soránjelen lévő feleket,
- az átadás-átvétel során bármelyik jelen lévő személy általtett észrevételeket,
- a közműórákkal kapcsolatos rendelkezéseket - közműóra állástínak rögzítése,
illetve almérő felszerelésének ténye, időpontja, költségviselése,
- Vállalkoző nyilatkozatát az építési munkálatok tényleges megkezdésének
időpontjaról, ideértve a biztonsági előmunkálatok - védőkedtés, stb. elhelyezéséről.

A kivitelezés befejezési határidej e: 2009. augusáus 3 1.

v. pnnzÜGYI ÜTEMEZÉy
14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 3 db részszámlát és 1 db

végszámlát állít ki. Yégszám|a a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv
és teljesítés igazolás alapján, a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka
hibátlan, előírt minőségű és hianytalan elvégzése után nyújtható be.

A r észszémlál<hoz, i l l etve a v é gszétmláho z kap c s o l ó dó műszaki tartalmak :

o J. részszámla kiállításához kapcsolódó műszaki tartalmak:
szerkezetépítés (alapozás, föfalak, tető), váIaszfalazások, elektromos
alapszerelések, víz-csatorna alapszerelések teljes köni elvégzése. A részszária
összege a teljes bekerülési költség 30%o-a.

o II. részszámla kiállításához kapcsolódó műszaki tartalmak:
belső vakolatok, hőszigetelések, aljzatbetonok, külső nyíIászárők elhelyezése,
homlokzatképzés, gaz- és fiitésszerelés, festés, lakatosmunkrák teljes köni
elvégzése. Arészszámla összege a teljes bekerülési költsóg 40Yo-a.

o II|. részszámla kiállításához kapcsolódó műszaki tartalmak:
ftildszint átalakítás szerkezetépítése (alapozás, főfalak, ftdém), parkosítás és

térburkolatok nélkül az új építmény, illetve az áta|akítás teljes elkészítése. A
részszátmla összege a teljes bekenilési költség 20oÁ-a.

o végszámla kiállításához kapcsolódó műszaki tartalmak: a
beruhazás műszaki átadás-átvétele megtörténik, illetve az esetlegesen
hibajegyzékben szereplő hianyosságok pótlását, illetve javítását elvégzi a
vállalkozó, avégszámla kiállítható, mely a teljes bekerülési költség lloÁ-a.

l5. Megrendelő részéről a teljesítés igazolásáraMezey Attila alpolgármester jogosult.

*Áffi*..*}l

Béres Ríta aljegyző
ellenjeglző
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vt. vÁLL ALKoZó KEsEDELMES Tpl"rpsírnsn, xörpnR
16. A Vállalkozőnak a teljesítést a szerződés IV. pontjábanrögzitett határidő szerint kell

elvégezni.

I7. Amennyiben a Vállalkoző kötelezettségeinek nem, nem megfelelő minőségben vagy
csak késedelmesen tesz eleget, úgy vele szemben az alábbi szankciók
érvényesíthetők (kivételtképez ez alől a vis major esete):

- késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése;

- kártérítési igény tátrnasztása és jelen szerződés Vállalkozó mulasáása miatti
elállás, valamint a Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb
jogait is.

18. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a szerződésben vállalt minőségben vagy határidőn belül, úgy a
Megrendel ő a szerződésszegésből fakadó egyéb kánendezésekre vonatkozó igényein
túl késedelmi kötbéne jogosult.

^. 
A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az ercdménytelenül eltelt hataíidőt
követő minden késedelmesen eltelt nap után a szerződés nettó értékének (III. pont)
lYo-a. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval
szemben. Vállalkozó nem felel a kivitelezési hatáidő túllépéséért, mely a

Megrendelő hibájából következett be, Ennek tényét napokban meghatározva az
építési naplóban kell rögzíteni.
Megrendelő - fiiggetlenül attól,
követelheti a teljesítést, vagy
szerződéstől.

b. Amennyiben Vállalkozó nem a megfelelő minőségben teljesít, úgy a
késedelemmel megegyező mértékű hibás teljesítési kötbért 1arl'r.zik fizetni a nem

megfelelő minőség kijavítasáig.

A kijavítástvagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által
elvarható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a
Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni,
Ebben az esetben Felek a hiba Megrendelő általi észlelésekor - a fiiggetlen
műszaki ellenőr bevonásával - rögzítik a kijavítási hatriridőt.

Ha a Vállalkoző a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem
végzi el, Megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy
mással kij avíttathatj a.

Megrendelő akijavitásig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét
visszatarthatja.

A fentiekben meghatározatt késedelem, illetve hibás teljesítés esetére kikötött
kötbénel kapcsolatos eljárásokat a végső teljesítés (végszámla) során Megrendelő
jogosult alkalmazni.

A mellékkfflezeld{sek Megrendelő felhívásár a az ajánlati felhívás III.1 .1 . pontja

hogy Vállalkozó a késedelmét kimentette-e -
ha ez többé nem áll érdekében, elállhat a

és a KbttÍ!^.Kk5Y6"Uezdés a) po.ntja alapján - Vállalkoző választása szerint , az

...ru..' Afl:.\ .."3*.__,+___-._,.._.__
ffioísdrmester virhze Jáhos Béres Rita aljegyző
'grendető Vállalko}ó ellenjeglző
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előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő á|tal alábbiakban megadott bankszámlara
történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biáosítási szerződés
alapjtín kiállított - készftzető kezességvállalást tartalmaző - kötelezvénnyel
teljesíthetőek.

A jótállást biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó befizetést a Megrendelő
OTP Bank Rt. gyömrői fiókjánál yezetett 11742197-15392017 szétrrlú számlájfua
kell teljesíteni. A mellékkötelezettség fennálltát igazolő dokumentum Vállalkozó
bankjának hivatalos igazolása a terhelésről.

Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel való teljesítés esetén az
ajánlattevő a mellékkötelezettség vállalásanak igazolásálra az ajánlattevő által
választott biztosító kötelezvénye szolgál, amely tartalmazza, hogy biáosító a fenti
összeg erejéig készfizető kezességet vállal.

A köteleményt az Ajánlati Dokumentáció 3.sz. mellékletében meghatározott
mintdval megeglező tartalomban kell rendelkezésre bocsátani maglar nyelven
vag/ a Vállalkozó szeméIyes joga szerinti nyelven, azzal, hogl a könényt a
24/1986. MT, sz. és a 7/]986. IM. sz. rendeletek alapján az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő lroda Rt. által, vagy Vállalkozó személyes joga szerint
hivatalosnak tekintendő fordítást készítő szerv vag/ személy által készített hiteles
mag/ar nye lv ű for dít ás s al e glütt ke l l b e nyúj t ani.

Bankgarancia nyújtása esetén a barrkgaranciát az ajénlattevő által kiválasztott
banknak kell kibocsátarti, az Ajánlati Dokumentáció 4,sz. mellékletében megadott
minta szerint. A bankgaranciák a következő feltételek együttes fennállása esetén
megfelelőek:

- Az 1996. évi CXII. tv. hatálya aIá tartoző bank kötelezettség-vállalásával
kerülnek kiállításra

- visszavonhatatlanok
- a bank kötelezettség-vallalásai a Yállalkozó és Megrendelő közötti

j o gvi szonyr a, tov ábbá Vállalkozó ellenvetésére nincsenek tekintettel
- feltétlenül és azonnal igénybe vehetők.

A bankgaranciákat az Ajánlati Dokumentáció 4. számú mellékletében meghatározott
mintával megeglező tartalomban kell rendelkezésre bocsátani mag,lar nyelven vagl
a Vállalkozó személyes joga szerinti nyelven, azzal, hogl a bankgaranciákat a
24/]986. MT. sz. és a 7/]986. IM. sz. rendeletek alapján az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda Rt. által, vagy Vállalkozó személyes joga szerint
hivatalosnak tekintendő fordítást készítő szerv vag) személy által készített hiteles
mag/ar nyelvű fordítás s al e glütt kell b enyúj tani.

A mellékkötelezettségek biztosítékul szolgálnak a Szerződés jogosultj ai részérő|
felmerülő esetleges követelések kielégítésére.
Ha a Vállalkozó a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalj\rlagy

kijavíthfia mással kijavíttathatja.

polgórmester
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Béres Rita aljegyző
ellenjeglzővállalkozóndelő
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A jótállást biztosító mellékkötelezettség Megrendelő tészére történő átadás
határi dej e a v é gszátmla b enyúj tásanak i dőp o ntj a.

A szerződésszerű teljesítésen és a felek szetződés megsztintető közös
nyilatkozatának esetein túlmenően a szerződést Megrendelő elállással
megszűntetheti, ha aYállalkozó a teljesítési határidő lejártát követő 30. nap végéig
nem, vagy nem az előírt minőségben teljesít (a szerződésben kik<itött határidők fix
határidők, így érdekmúlás bizonyitására nincs szükség). Megrendelő ezen jogának
érvényesítése előtt köteles Vállalkozót 1 alkalommal írásban felszólítani az azownli
teljesítésre.

Megrendelő a Vállalkoző szerződésszegése miatti elállási joga gyakorlása esetén, a
Vállalkozó köteles 24 órán belül levonulni az építési területről, és aá.
Megrendelőnek a munka folytatásara ill. befejezésére alkalmas állapotban átadni.

Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítést alapos ok nélkül megtagadja,
Megrendelő a kötelezett szeruődésszegésére hivatkozva elállhat a szerződéstől.
Ebben az esetben Megrendelő a teljesítést nem követelheti, de meghiúsulási kötbéne
jogosult, mely a II. pontban meghatározott nettó szerződéses érték 35Yo-a.

22. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a
Megrendelő részétől nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy
igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

VII. KESEDELMES FIZETES
Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti vállalkozási díjfizetési kötelezettségének
teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelmes pénzösszeg után a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni
vállalkozónak.

VIII. PEN ZŰ GYI ELSZÁMOLÁS
Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi és egyéb, érvényben |évő, vonatkozó
rendeleteknek megfele|ő, arészletes műszaki tartalombanrögzitett egyes részszátlrlatartalom
szabáIyai szerinti 3 db részszámlát és 1 db végszámlát állít ki, melynek 1 példanyát
Megrendelőnek postai úton (tértivevénnyel) megküldi.

23. A szémla a műszaki tartalomban rögzitett valamennyi munka hibátlan és hiánytalan
elvégzése utan nyujthatő be, a Megrendeló és Vállalkozó á|tal aláírtjegyzőkönyv és

a Teljesítés igazolás alapjén.
Vállalkozó számláját a fenti dokumentumok eredeti aláírású példányainak
szátmláItoz történő csatolásával nyújthatja be Megrendelő felé. A számla
kiegyenlítése a számla rcgisztrált beérkezését követó 180 naptari napon belül,
átutalással történik.

24. A pénzügyi teljesítéssorán Megrendelő alkalmazza az adőzás rendjéről szóló 2003.
évi XCII.

a ,il
,ffi'lfffi

polgdrmester Béres Ríta aljegyző
ellenjegyző

l9.

20.

2I.

grendelő

) b ekezdésében me ghat ár ozottakat.
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rx. vÁLL ALKozó KöTELEZETTSEGEI, JoGAI
Vállalkozó a szerződés tárgyátképező munkákat ezen vállalkozási szerződés alapjan végzi, a
vonatkozó hatályos magyar szabványoknak és érvényes előírásoknak megfelelően, I. osáályú
minőségben.

25. Vállalkozó kötelessége a munkaterület átadás-átvételi napjától az épitési napló
naponta történő folyamatos vezetése.

26. Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni minden esetlegesen
felmerülő akadályt időben megszüntetni és ennek érdekében Megrendelő
fi gye lmét az akadály o ztatás oW a i dő b en fe lhí vni.

27. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztosítástá,nak
garariálásátra, az esetlegesen okozott krárok helyreállításrára.

28. Vállalkozó viselni tartozik továbbá késedelmes vagy hibás teljesítésből eredően a
Megrendelő általjogosan benyújtott karigény terheit is.

29. vállalkozó a kivitelezés során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, illetve a
biztonságtechnikai rendszabályokat fokozottan betartja, és betartatja, valamint a
munkaterületet és a beépítendő anyagokat teljes könien, saját költségén őrizteti.

30. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 812002. (III.02.) KÖMEÜM rendelet vonatkozó
rendelkezéseit köteles betartani.

x. MEGRENDELŐ KÖTBIBzETTSEGEI, JOGAI
31. Megrendel ő az építési időszakra műszaki ellenőrzést biztosít Vállalkozónak.

32. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezík, az
átvett telj esítések ellenértékét határidőben megfizeti.

XI. ÁLTALÁNOS FELTETELEK
33. Vállalkozó a munkaterületet megtekintett állapotban veszi át. Az építési munkák

megkezdése előtt az aktuális állapotot a felek az épitési naplóban rögzítik.

34. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka a hatályos magyar
szabványok előírásai szerint I. osztályú minőségben, a meghatározott műszaki
tartalommal elkészült, és azt Vállalkozó Megrendelőnek átadja.

xII. JÓTÁLLÁSI Bs c,q,RANCIÁLIS FELTETELEK
35. Vállalkoző az általa megvalósított létesítményekre 1 év teljes körű jótállást vállal,

valamint eleget tesz a I2l1988. (XII.27.) EVM- IpM-KM-MEM-KVM együttes
rendeletének, illetve a PTK szavatosságáról és jótállásáról szóló előírásainak.

l1)|."._)-.-*...4-_-
Béres Rita aljegyző

elleniegyző

\--,l ll\ ,1-1
,:,.!",",l"""
Vincze "l\ínos

VáIlalkbzó
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36. Amennyiben Vállalkoző a bejelentett hibát jogszeni kötelezettsége esetén nem
szünteti meg, nem vállalja, vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult
más kivitel ezővel elvégeztetni Vállalkozó költségére.

37. Garancia nem érvényesíthető, ha meghibásodás nem rendeltetésszeni használat miatt
következik be.

XIII. EGYnn uncÁLLAPoDÁSoK
38. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával

kapcsolatban
Megrendelő részérőI:
Cím:
Tel./fax:
Mobil:

Mezey Attila alpolgármester
2230 Gyömrő, Szabadságtér I.
06-291330-0Il
0 6 -30 l 5 l 5 -4266 jo gosult elj árni.

VáIlalkozó részéről: Vincze János
Cím: 2230 Gyömrő,Szt.István u. 14.

Tel./fax: 06-291330-448
Mobil: 06120-968-16,7I

Kivitelezés iranyításában és ellenőrzésében résztvevők:

Megrendelőrészérő|: Szabó-TóthPéter
Cím:
Tel./fax:
Mobil:

Műszaki ellenőr:
Név:
Cím:
Mobil:

Név:
Cím:
Mobil:

Vállalkozó részérő|:
Cím:
Tel.:
Mobil:

2230 Gyömrő, Szabadságtér 1.

06-291330-0lI
06130-49-56-545

Medvedovszki Béla
2225 Űllő, Berkes u. 64.

06/20_458-881

Giricz Béla
2234Maglód, Toma u.42.
06/20-458-88 1

vincze János
2230 Gyömrő, Szt. István u. 14.

06-29l330-448
06l20-968-16-7l

39. Vállalkozó utasítást csak a szerződést a|áirő Megrendelőtől és annak hivatalos

me gbízottj átó 1 fo gadhat e l.

40. A naplóbej egyzésijoggal rendelkezők személyében történő változást szerződő felek

haladé
sze rk

-/_

szerződő felek g{szTi aláírásával lehet módosítani. Nem

..........í\.i. \....\........ ....,;;"*l_-
Vin&etnn\s Béres Rita aljegyző
Vállalkozó\ ellenjegyző:grendelő

a
legkésőbb 3 napon belül írásban közlik egymással. Jelen
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helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvbe tett megállapítás,
együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő bej egyzés.

4l. E szerződés feltételeinek megállapításában, továbbá ezen szerződés megkötése után

- az ebből eredő - minden műszaki és árvita tekintetében szerződő felek a
Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

42. A szerződő feleket semmilyen jogkövetkezmény nem érheti, ha a teljesítésben Vis
major körülmény akadályozta, illetve partnere nem szerződés szerint teljesített vagy
mulasztott. Felek rögzitik, hogy Vállalkoző vagy alvállalkozói által folytatott
sárájkot nem tekintik Vis major körülménynek.

43. A Vis major felmerülésekor az akadályozott fél szerződő partnerét Vis major
beállásanak idej éről és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok az
irányadók.

Gyömrő, 2009.június 3. vEK_ToR-BAU
EPlTölPARlKFT.
^ 2230 Györnrő
szent lsfuán u. í4.

Ellenjeg,lző:

-t3\ r //_\

l.'.da'rr or.....--TÉ

Béres Rita aljegyző

.-)J_\íí |,}
{l.fu.ffiÉ.-.i{"_

Béres Rita aljegyző
elIenjegtző

polgármester
VáIlalko



1. szÁMú szuwzőDnsuóoosírÁs

amely létrej ött e gyr észt őI Gyömrő Váro s Önkorm án y zata

(székhely: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

képviseletében: Gyenes Levente polgármester

Adószám: 15392017 -2-I3
Bankszámlaszám,. OTP Bank Rt,

Ellenjegyzi: Béres Rita aljegyző

másrészről VEKTOR-BAU Kft,

Gyömrői Fiók 1 t7 42191 -15392017

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)
(székhely: 2230 Győmrő, Szt. István u, 14,),

képviseletében: Vincze János vállalkozó
Adószám: I23 I 681 4-2-13

Bankszáml aszém; I I7 17 009 -20I 58459

mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alulÍrotthelyen és időpontban alábbi

feltételek szerint:

1..Felekrögzítenikívánják,hogyGyömrőv:ry:-9"kormányzata(székhelye:2230.
Gyömrő Szabadság tér 1.j, mint megrenáelő, és a VEKT9R-BAU KFT (székhelye:2230,

Gyömrő Szent István ű í'4.1, 
^íntiattutuoio 

a megrendelő által lefolytatott közbeszerzési

eljarás eredményeként vállÚozási szerződést kötöttek,2009,június 3_án a Weöres Sandor

Általános Iskola és Művészeti Iskola Erzsébet telepi épületének régi iskolaszámY felújítására,

akadálymentesítésére és új szárny építésére,

2. Felek rögzit\k azt is, hogy a felhasznált anyagok beszerzési árai olyan mértékben

emelkedtek, ami a szerződés aláírásakor nem voli előre látható, A szerződés követően

beállott ezen körülm ény azönkormányzatlényeges, jogos érdekét sérti,

3. Ennek megfelelően a felek a Kbt. 303.§-ban fennálló feltételekre tekintettel jelen okirat

a|áírásávala közöttük létrejött vállalkozás t szerződést közös megegYezéssel módosítják,2009,

június 22. napjátőt kezdőáő hatáIlya| ezen szeíződésben rögzítettekke|, az alábbiak szerint

módosítjak:

3.1MegrendelőaszerződésII.fejezetébentalálhatól.pontbanme'ghatározottműszaki
tartalmat és a műszaki tartalo m áIapját képező vállalkozói qán|atban szerePlő tételes

költségvetés alabbiakban felsorolt táeteirret megrendelésétől illetve beéPÍtésétől jelen

szerződésmódosítással eltekint. A felsorolt tételek elhagyására illetve a tételekben szerePlő

illo"yi ro gek csökkentésére költsé gcsökkenté si okokbó 1 kerül sor,

Vállalkozó t<i.letenii, to gy az aláÜbiakban felsorolt tételek elhagyása nem veszéIyezteti az

épület tartósságát és nem csökkenti annak hasznáIati értékét,

Felek a kőzbeszerzésí eljarásban beadott vállalkozói ajánlat alábbi tételeinek elhagYásával

illetve a tételek menn}iségenek csökkentésével "gyb.n 
a hozzájuk tartoző k<iltségek

levonásával csökkentik a szerződés összegét,

1. A tételes költségvetés 157 oldalánta|álhatő
34,35,36, 37 -es tételek elhagyásra kerülnek,

A tételek összevont anyagára: 1.0t9.426,-Ft



2.

J.

A tételes költségvetés 114. oldalán taláIhaíő

3. tétel mennyiségét csökkentlk és ezzel a

beépítés arányos része elhagyásra kerül

1 0,75 köbméter mennyiségben.
A mennyiség alapján az elmaradó munka értéke:

Az épületben meglévő a bontási munkák során

sérülésmente sen iebontott és eltárolt lámpate stek

a régi épületrészbe visszaépítésre kerülnek,

Az ézek helyére íerv ezett költsé gvetésben

szereplő új lámpatestek beépítése elhagyásra kerül,

Á u"ópiterre nem kerülő új lámpatestek értéke mellyel a

,".r"ődé..s összeg csökkentésre kerül:

A tételes költségvetés 155. oldalán található

9. tétel elhagyásra kerül.
Ennek értéke, anyag +munkadíj:

A tételes költségvetés 75. oldalán szereplő

13. tétel elhagyásra kerül.
Ennek értéke:

A tételes költségvetés fenti 75, oldalán

taláIhatő 14. a fenti tétel elmaradása miatt

csökkentésre kerül a hozzá kapcsolódó mennyi sé g

értékével.
A tételben me ghatár ozott mennyi sé g :

I,62 towával csökken.
Az e\Áeztartoző költség mellyel a

szerződéses összeg csökkentésre kerül:

Atételes költségvetés 169. oldalán szereplő

49. tételmennyisége 4 db-bal csökken,

Az el,theztartoző költség mellyel a

szerződéses összeg csökkentésre kerül:

A 176. oldalon található 23. tétel

31 fm mennyiséggel csökken,
Azellheztartoző költség mellyel a

szerződéses összeg csökkentésre kerül:

A tételes költségvetés t62. és 163 oldalán

található összes tétel elhagyásra kerül,

Ezen tételek szerződéses összeget csökkentő értéke:

A tételes költségvetés 160.és 161, oldalán

szereplő tételek mindegyike elhagyásra kerül,

Ezen tételek összköltsége:

4.

5.

350.000,_ Ft

480.000,- Ft

280.476,-Ft

245.398,- Ft

554.602,- Ft

98.136,_ Ft

51. 864,_ Ft

1.1t9.329,-Ft

6.

7.

8.

1.323.070,- Ft



9.

10.

A tételes költségvetés I]9. oldalán
szereplő tételek mindegyike elhagyásra kerül,

Ezen tételek összköltsége:

A tételes költségvetés |77. oldalan szereplő

tételek mindegyike elhagyásra kerül.

Ezen tételek összköltsége:

Nettó vállalkozói díj:

5. Felek a vállalkoz ási szerződés V. fejezetében szereplő pénzügyi

14. pont helyére a következő szakasz kerül:

886.705,_ Ft

789.601,- Ft

2.08,1,.252,-Ft

11. Atételes költségvetés 173, I]4,I75"oldalán
szereplő tételek mindegyike elhagyásra kerül,

Ezen tételek összköltsége:

4. A felek a váI]lalkozási szerződés III. fejezetében a szerződés Összegét a fenti tételek

elhagyásával csökken , így akivitelezés költségeit az a|ábbiakszerint módosítják,

186.284.177,-Ft

ütemezést módosítják így a

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó 1 db részszám\át és 1 db

végszámlát állít ki.

A részszámla benyújtásának feltételei: Vállalkozó a részszámla benyújtására 2009,

06.25-ihatámappal jogosult, abban az esetben, ha a fenti határnapig az iskola for-fa

ápu.ten.t te§es'elbáúsa megtörténik, elkészi| az új iskolarész teljes alaPozása és

elkészül az iskola régi iskolÁzírnyának fetújítása, valamint az épitőanyagok több

mint 50%- ának az épíiési területre történő leizállítása. Amennyiben ezen Pontban

meghatátozott műszaki feltételek nem teljesülnek abban az esetben a részszámla

beriyújtásának időpontja módosul aría anupru melyre a műszaki feltételek teljesülése

megtörténik.
Részszámla összege a szerződéses összeg 90 oÁ-a,

Végszámla a megrendelő által alák, átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás

au$jana műszaú tartalomban rögzitett valamennyi munka hibátlan, előírt minőségű

és hiánl.tal an elvégzése után nyújúató be. Többlet illetve pótmunka megrendelő általi

írásban adott megrendelése ésetén annak ellenértéke a megrendelés során

meghatározott vállalk oző áItal elfogadott összegnek megfelelően a v2qs.zámlában

számolható el illetve érvényesíthető megrendető felé. Az elrendelt tÖbblet illetve

pótmunka értékét megrendÓlő a végszimla összegében a szerződés kifizetéshez

ilapcsolódó , a szerzőj'e. vm. pontj-aban megltatátozott feltételek szerint kÖteles

megfizetni.



6. A felek a vál|alkozási szerződés VIII. fejezetének 1. bekezdését az alábbiak szerint

módosítják:

vállalkozó az elvégzetí munkákról a pénzügyi és egyéb érvényben lévő, vonatkozó

rendeleteknek *Jgf"1"1ő.., az I. számú szerződésmódosítás III. Pontjában

meghatározott feltéiel teljesítése esetén 1 db végszám|át és 1db részszám|át állÍt ki

melynek 1_1 példányái eljuttatja átvételi eúsmervénnyel vagy tértivevénnyel

megrendelőnek.

7. Gyömrő Varos önkormányzat Képviselő-testülete a 17512009.(VL19,),számú

tinkoáány zatibatározatávaljelen vallalkozási szerződés módosításáhozhozzájárult

8. Felek jelen okiratban is rögzíteni kívánjak

vállalkozói díj kifizetésének az adőzás rendj érő1

foglalt feltételéről.

g. A vállalko zási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan hatálYban

maradnak.

Felek jelen vállalkozói szerződés módosítását mint akaratukban mindenben megegyezőt ÍÍJák

alá.

Jelen szerződés módosításban nem szabáIyozott kérdésekben a jogviszonyra irányadó

jog;abályok mellett a Magyar Köztarsaság polgári törvénykönyvéről szóló 1959, évi IV,

i i*ény rendelkezései kell alkalmazni,

'' kóiseli: Vincez Júnos
üglvezető
vúllalkozó

Ellenjegyzem:

Gyömrő, 2009. június 22 napján.

,2r ó.

Béres Rita -----
Aljegyző

továbbá, hogy vállalkoző tudomásul bír a
szőlő 2003. évi XCII. Törvény 36lA, §-ban

l;nu,**:
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